

PROCESO MAYOR N° 006-2021-FDM

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE COROISE (SAN MIGUEL DE COROISE) DEL DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

CRONOGRAMA DEL PROCESO			
Nº	Etapas	Fechas	Días hábiles
1	Publicación del Proceso de Selección	13 de julio al 24 de julio	10
2	Registro de interés en Participar	13 de julio al 24 de julio	10
3	Consultas u observaciones	13 de julio al 21 de julio	7
4	Levantamiento de Observaciones	22 de julio al 26 de julio	3
5	Notificación de las bases integradas	27 de julio	1
6	Presentación de Propuestas	30 de julio al 12 de agosto	10
7	Otorgamiento de la Buena Pro	13 de agosto	1

Los proveedores interesados en participar podrán solicitar las bases del proceso remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: procesos@fdmoquegua.org indicando los datos básicos de la empresa.



Fondo de Desarrollo de Moquegua
Aliados por la salud de Moquegua
Responsabilidad, compromiso y gestión sostenible