

Moquegua, 15 de julio de 2021

CARTA N° 0335 - 2021-D.E./FDM

Ingeniero:
JAVIER ROMERO LUNA
DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE PERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL MOQUEGUA
Presente. -

ASUNTO : SOLICITO DIFUSIÓN
REFERENCIA : PROCESO MAYOR N°006-2021-FDM

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez manifestarle que el Fondo de Desarrollo de Moquegua, es una Asociación Civil, que se constituyó en cumplimiento de lo dispuesto en el Acta Final de la Mesa de Diálogo con la empresa minera Anglo American Quellaveco, el 9 de agosto de 2012, con la finalidad de promover y fomentar el bienestar social y desarrollo sostenible de la Región Moquegua, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población, con la intervención de actividades científicas y educativas.

Por la presente, hago de su conocimiento que la Junta de Adquisiciones del Fondo de Desarrollo de Moquegua llevará a cabo el Proceso de Selección Mayor N° 006-2021-FDM, contratación para la ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE COROISE (SAN MIGUEL DE COROISE) DEL DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", por lo cual, agradeceremos realice la difusión a sus agremiados.

Adjunto a la presente el Cronograma del Proceso Mayor N° 006-2021-FDM.

Sin otro particular, es propicia oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

FONDO DE DESARROLLO DE MOQUEGUA

Abog. Rossmary B. Silva Acevedo
DIRECTOR EJECUTIVO - FDM

Cc/Archivo



PROCESO MAYOR N° 006-2021-FDM

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE COROISE (SAN MIGUEL DE COROISE) DEL DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

CRONOGRAMA DEL PROCESO			
N°	Etapas	Fechas	Días hábiles
1	Publicación del Proceso de Selección	13 de julio al 24 de julio	10
2	Registro de interés en Participar	13 de julio al 24 de julio	10
3	Consultas u observaciones	13 de julio al 21 de julio	7
4	Levantamiento de Observaciones	22 de julio al 26 de julio	3
5	Notificación de las bases integradas	27 de julio	1
6	Presentación de Propuestas	30 de julio al 12 de agosto	10
7	Otorgamiento de la Buena Pro	13 de agosto	1

Los proveedores interesados en participar podrán solicitar las bases del proceso remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: procesos@fdmoquegua.org indicando los datos básicos de la empresa.